

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI  
ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DI  
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA, IL  
PROGETTO ESECUTIVO E IL COORDINAMENTO DELLA  
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI  
RICONVERSIONE DELL’EX SALA ALTE TENSIONI PRESSO LA  
PALAZZINA “D” – CAMPUS INRiM DI STR. DELLE CACCE, 91 –  
TORINO, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PROGETTO DOUBLE  
AXE – NUOVE BASI PER LA RICERCA METROLOGICA  
FONDAMENTALE E SUPPORTO ALLA TRANSIZIONE  
ENERGETICA”, FINANZIATO CON FONDO MUR PER L’EDILIZIA  
E LE INFRASTRUTTURE DI RICERCA  
CUP E12F23000220001- CIG \_\_\_\_\_  
TRA**

**Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM)**, con sede legale in Strada  
delle Cacce, 91 – 10135 Torino, C.F. e P. IVA 09261710017, nella persona del  
\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di Direttore Generale,  
domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sopra indicata sede  
dell’Ente (di seguito anche “INRiM” oppure “Istituto” oppure “Committente”);

**E**

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Corso \_\_\_\_\_, P.IVA  
\_\_\_\_\_, nella persona di \_\_\_\_\_ in qualità legale  
rappresentante, (nel seguito per brevità anche “*Professionista o Appaltatore*”);  
di seguito, quando congiuntamente, le “*Parti*”

**premesso che:**

	1. con determinazione del Direttore Generale dell'INRiM, del _____ n.	
	_____, a seguito di atto di programmazione adottato del Consiglio di	
	Amministrazione dello stesso Istituto con deliberazione n. ____ del ____, sono	
	stati approvati il _____	
	2. che con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in	
	data _____, INRiM ha indetto una gara a procedura aperta ex art. 71 D. Lgs.	
	36/2023, per l'affidamento dei seguenti servizi di ingegneria e architettura per	
	l'intervento di <i>"Riconversione dell'ex sala alte Tensioni presso la Palazzina D</i>	
	<i>– Campus INRiM di str. delle Cacce 91 – Torino, nell'ambito del progetto</i>	
	<i>Double Axe – nuove basi per la ricerca metrologica fondamentale e supporto</i>	
	<i>alla transizione energetica, finanziato con fondo MUR per l'edilizia e le</i>	
	<i>infrastrutture di ricerca":</i>	
	a) progettazione di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 41,	
	comma 6 del D. Lgs. 36/2023 e della Sezione II - Progetto di fattibilità	
	tecnico-economica dell'allegato I.7 del medesimo decreto;	
	b) progettazione esecutiva di cui all'art. 41, comma 8 del D. Lgs. 36/2023	
	e della Sezione III - Progetto Esecutivo dell'allegato I.7 del medesimo	
	decreto;	
	c) ottenimento dei titoli abilitativi.	
	INCARICHI OPZIONALI	
	d) direzione dei lavori di cui all'art. 114 D. Lgs. 36/2023 e dell'allegato	
	II.14 del medesimo decreto	
	e) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art.	
	92 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., nonché di assistenza giornaliera in	
	cantiere, direzione operativa e assistenza al collaudo	
		Pagina 2 di 32

3. che l'importo a base di gara per i servizi di ingegneria oggetto dell'affidamento era pari a € **245.687,14**, spese comprese, oneri previdenziali, assistenziali e IVA esclusi, oneri per la sicurezza pari a 0,00.

**4. Erano inoltre previste le seguenti prestazioni OPZIONALI di:**

- Direzione lavori, contabilità e misura, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera in cantiere, direzioni operative e assistenza al collaudo per un importo pari ad € **196.490,75**, spese comprese, oneri previdenziali, assistenziali e IVA esclusi;

5. che il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinato ex art. 108, comma 2 lett. b), D.Lgs. 36/2023 ;

6. che sono state presentate n. \_\_\_\_\_ (in lettere) offerte;

7. che XXX ha partecipato alla gara di cui al punto 1, risultando aggiudicatario;

8. che sono stati accertati, con esito positivo, il possesso dei requisiti dichiarati da XXX in sede di gara, nonché quelli necessari alla stipula del presente Contratto ed ha effettuato le opportune verifiche antimafia

9. che, con Determinazione del Direttore Appalti del \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
S.C.R. Piemonte S.p.A. ha approvato l'aggiudicazione in favore di XXX, sulla  
base dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentata, la quale è risultata  
la più vantaggiosa;

**10.** che con determina del Direttore Generale di INRiM n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

**11.** che XXX ha preso visione del Documento di Indirizzo alla Progettazione, del Capitolato Prestazionale e della documentazione tecnica di gara allegata allo stesso;

12. che XXX è in possesso di apposita polizza assicurativa contro i rischi professionali;

13. che XXX, ai fini della stipula del contratto, ha prestato, ai sensi dell'art. 117, comma 1, D.Lgs. 36/2023 una garanzia fideiussoria di importo pari a € \_\_\_\_\_ rilasciata dalla compagnia \_\_\_\_\_ con polizza n° \_\_\_\_\_;

**Tutto ciò premesso**

**si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Articolo 1 – Premesse Allegati e Definizioni**

1.1. Le Premesse e i seguenti Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto, anche se non materialmente spillati al medesimo ma depositati agli atti di INRiM:

a) Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Documento di Indirizzo alla Progettazione e allegati, Capitolato Prestazionale e allegati (di seguito, **“Documentazione di Gara”**);

b) Offerta Tecnica presentata da XXX in sede di gara (di seguito, **“O.T.”**);

c) Offerta Economica presentata da XXX in sede di gara; (di seguito, **“O.E.”**);

d) dichiarazioni rese da XXX a corredo dell'offerta;

e) cauzione definitiva e polizze assicurative richieste dalla Documentazione di Gara.

1.2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, senza pretese di esaustività:

a) il D.Lgs. 36/2023 *“Codice dei contratti pubblici”* e suoi Allegati quali norme regolamentari, nel seguito anche Codice;

b) il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con i relativi allegati.

In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente Contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo XXX possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.

**1.3.** Ai fini del presente Contratto le Parti convengono che i termini di cui all'elenco che segue dovranno intendersi nel significato così esposto:

**a) “Committente”:** INRiM

**b) “Contratto”:** il presente contratto comprensivo degli Allegati;

**c) “Appaltatore” o “Professionista”:** XXX, convenzionalmente così qualificato con riguardo alle prestazioni oggetto del presente Incarico includendo quanto specificato nella Documentazione di Gara con riferimento al “Gruppo di Progettazione”, al “Gruppo di Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione”

**d) “Incarico”:** le prestazioni affidate dalla Committente con il presente Contratto;

**e) “Documentazione di Gara”:** la documentazione di gara elencata all'art. 1.1.a);

**f) “Offerta Tecnica – O.T.”:** l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;

**g) “Offerta Economica – O.E.”:** l'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;

**h) “Lavori”:** i lavori relativi alla “Riconversione dell'ex sala alte Tensioni presso la Palazzina D – Campus INRiM di str. delle Cacce 91 – Torino, nell'ambito del progetto Double Axe – nuove basi per la ricerca metrologica fondamentale e supporto alla transizione energetica, finanziato con fondo

*MUR per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca*” come descritti nella

Documentazione di Gara;

i) **“Impresa esecutrice”**: l'impresa esecutrice dei Lavori;

l) **“Responsabile unico di Progetto – R.U.P.”**: il Responsabile Unico di Progetto per l'intervento in oggetto, Arch. Claudio ROLFO.

## **Articolo 2 – Oggetto**

### **2.1. Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progettazione esecutiva e della sicurezza in fase di progettazione**

**2.1.1.** L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, ivi compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oggetto dell'Incarico con la dovuta diligenza ed in conformità alle regole d'arte, nei tempi e nei modi di cui alla Documentazione di Gara e alle O.T ed O.E., nonché nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti relative allo sviluppo del livello progettuale, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'Incarico, in quanto applicabili.

**2.1.2.** In particolare, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà risultare conforme, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni normative e regolamentari sopra citate e gli elaborati tecnici, grafici e descrittivi prodotti dovranno essere pienamente corrispondenti, nel numero e nella tipologia, a quelli stabiliti dalle menzionate norme, nonché dall'art. 8 del Capitolato Prestazionale.

**2.1.3.** In particolare, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto secondo quanto previsto dall'art. 41 del Codice nonché con i contenuti minimi indicati nella Sezione II dell'Allegato I.7 del Codice, deve soddisfare le

	eventuali prescrizioni degli Enti competenti coinvolti nell' <i>iter</i> autorizzativo	
	preliminare alla realizzazione dei Lavori ed ottenere le relative autorizzazioni.	
	Eventuali prescrizioni o condizioni imposte in occasione dei procedimenti e	
	sub-procedimenti volti all'approvazione delle varie fasi progettuali, devono	
	essere obbligatoriamente ottemperate dal Professionista, a sua cura e spese,	
	senza oneri per la Committente, se riconducibili a responsabilità progettuale, a	
	discordanze rispetto agli atti posti a base di gara o, comunque, prevedibili in	
	base alla " <i>best practice</i> " in materia di progettazione. In caso di mancato	
	adeguamento nei termini prescritti dall'invito ad adeguarsi, si potrà procedere alla	
	risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore, ai sensi	
	dell'articolo 122 del Codice. In tal caso nulla è dovuto all'Appaltatore per le	
	spese sostenute per la progettazione definitiva.	
	<b>2.1.4.</b> Al fine della verifica progettuale, il professionista dovrà rendersi	
	disponibile a confronti periodici con i tecnici incaricati da INRiM per le attività	
	d'ispezione, secondo le modalità che verranno stabilite anche in accordo con il	
	RUP. Il Professionista dovrà farsi carico di adeguare, a sua cura e spese, senza	
	oneri per la Committente, gli elaborati progettuali prodotti, in funzione delle	
	eventuali osservazioni emerse in fase di verifica.	
	<b>2.1.5.</b> La redazione a cura del Professionista e/o tecnici da esso incaricati, di	
	qualsiasi elaborato grafico progettuale modificativo e/o semplicemente	
	attuativo del progetto di Contratto avrà valore meramente propositivo,	
	indipendentemente del fatto che esso sia o meno previsto nel presente articolo	
	e nel Contratto.	
	<b>2.2.1.</b> Il progetto esecutivo dovrà risultare conforme, sotto il profilo formale e	
	sostanziale, alle disposizioni normative e regolamentari riportate all'art. 6 del	
		Pagina 7 di 32

	Capitolato prestazionale succitato e gli elaborati tecnici, grafici e descrittivi	
	prodotti dovranno essere pienamente corrispondenti a quanto stabilito dalle	
	menzionate norme, nonché nel Capitolato Prestazionale.	
	<b>2.1.5.</b> Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto di	
	fattibilità tecnico ed economica e dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da	
	realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del	
	progetto di fattibilità tecnico ed economica, ed essere sviluppato ad un livello di	
	definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità,	
	dimensione e prezzo. Deve essere, altresì, corredato da apposito piano di	
	manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.	
	<b>2.1.6.</b> Il Professionista effettuerà tutti gli ulteriori ed integrativi rilievi, indagini,	
	accertamenti, sperimentazioni e studi di vario carattere, che si rendessero	
	eventualmente necessari, per individuare preliminarmente eventuali difficoltà	
	o situazioni sfavorevoli ed assicurare, nel corso dei Lavori, le migliori	
	condizioni di insediamento delle opere, l'agevole e puntuale esecuzione, la	
	perfetta riuscita e la stabilità nel tempo delle stesse.	
	<b>2.2. Direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo</b>	
	<b>[OPZIONALE]</b>	
	<b>2.2.1.</b> Il Professionista, qualora attivato dal RUP con le modalità di cui al	
	successivo art. 5.5, si impegna a svolgere tutte le attività e ad assumere tutti gli	
	obblighi previsti in capo al Direttore dei Lavori, nel rispetto della normativa	
	vigente in materia di direzione, misura e contabilità, assistenza al collaudo ed	
	in conformità a quanto contenuto nella Documentazione di Gara (con specifico	
	riferimento art. 7 del Capitolato prestazionale) e nell'O.T. e dovrà comprendere	
	esemplificamente:	
		Pagina 8 di 32



	a) la direzione di tutti i lavori assicurando che le opere vengano eseguite a	
	perfetta regola d'arte secondo quanto previsto dal progetto esecutivo	
	approvato;	
	b) la direzione di tutti opere in diretta amministrazione (risoluzione delle	
	interferenze) assicurando che le opere vengano eseguite a perfetta	
	regola d'arte;	
	c) il coordinamento e la supervisione delle figure professionali	
	componenti l'ufficio di Direzione dei Lavori;	
	d) assidua assistenza ai lavori da effettuarsi da parte del soggetto	
	incaricato, a sua discrezione anche con tecnico nominato e remunerato	
	dal soggetto incaricato stesso senza per questo richiedere un ulteriore	
	compenso oltre a quello previsto nell'offerta;	
	e) la contabilità dei lavori comprendente esemplificativamente: misure in	
	contraddittorio con l'impresa, disegni di contabilità, stesura del	
	"Libretto delle misure", del "Giornale dei Lavori", "Registro di	
	contabilità" e del "Sommario del Registro di contabilità"; "Stati di	
	avanzamento lavori", "Certificati di pagamento". La contabilità sarà	
	eseguita con programmi informatici compatibili con la dotazione del	
	Committente e sarà consegnata anche su supporto magnetico;	
	f) la redazione di eventuali perizie suppletive e di variante e/o ordini di	
	servizio; il controllo ed eventuale aggiornamento degli elaborati di	
	progetto e/o dei manuali d'uso e manutenzione;	
	g) i rapporti con gli Uffici Tecnici Comunali, Consorzi e con vari enti	
	interessati agli spostamenti ed adeguamento dei Servizi Tecnologici;	
	h) aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;	



sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi

dell'articolo 119, comma 2, del codice;

- controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del codice.

**2.2.2.** Le attività di cui al precedente paragrafo devono essere espletate in stretto e costante rapporto con il R.U.P..

**2.2.3.** La redazione di eventuali perizie suppletive e di variante saranno oggetto di atto aggiuntivo al presente contratto e il compenso per la redazione verrà stabilito a seguito della computazione delle opere oggetto della perizia, sulla base delle vigenti tariffe professionali di cui all'Allegato I.13 del Codice.

**2.2.4.** L'Appaltatore è tenuto a controllare che i Lavori ai quali è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al Contratto.

**2.2.5. L'Appaltatore interloquisce in via esclusiva con il soggetto incaricato di svolgere i Lavori in merito agli aspetti tecnici ed economici del Contratto.**

**2.2.6.** L'Appaltatore ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche di questi.

**2.2.7.** All'Appaltatore fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D.Lgs. 36/2023 e i suoi atti di regolamentazione.

### 2.3. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

**[OPZIONALE]**

**2.3.1.** Il Professionista, qualora attivato dal RUP con le modalità di cui al successivo art. 5.5, si impegna a svolgere, altresì, tutte le attività e ad assumere tutti gli obblighi previsti in capo al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. 81/2008, nonché in conformità a quanto contenuto nella Documentazione di Gara (con specifico riferimento all'art. 7 del Capitolato prestazionale) e nella O.T..

**2.3.2. Il Professionista, dovrà, tra le altre attività, in particolare:**

(i) sovrintendere e disporre quanto necessario per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei Lavori, attenendosi alle misure contemplate dalla normativa vigente, con riferimento particolare all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

**(ii) verificare che l'Impresa esecutrice abbia prodotto:**

- una dichiarazione circa la verifica, da essa effettuata, dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa subappaltatrice/esecutrice;
- una dichiarazione circa la verifica, da essa effettuata, della congruenza del Piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore/Impresa esecutrice, rispetto al proprio P.O.S., ai sensi dell'art. 97 comma 3, lett. b) D.Lgs. 81/2008;

	(iii) eventualmente proporre tempestivamente e sovrintendere all'esecuzione	
	dei monitoraggi della rumorosità, delle vibrazioni provocate dalle lavorazioni	
	e del campionamento dell'aria;	
	(iv) adeguare, se ritenuto opportuno, il piano di sicurezza e coordinamento sulla	
	base delle proposte dell'Impresa esecutrice;	
	(v) valutare il piano operativo dell'Impresa esecutrice ed eventualmente a	
	richiedere modifiche e integrazioni;	
	(vi) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo,	
	l'applicazione da parte dell'Impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi delle	
	disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e	
	la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;	
	(vii) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali	
	al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza	
	finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;	
	(viii) segnalare alla Committente, previa contestazione scritta all'Impresa	
	esecutrice e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni	
	degli artt. 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008 e alle prescrizioni del piano e propone	
	la sospensione dei Lavori, l'allontanamento dal cantiere e/o la risoluzione del	
	Contratto;	
	(ix) a provvedere, nel caso in cui la Committente immotivatamente non adotti	
	alcun provvedimento in merito alla segnalazione di cui al precedente punto, a	
	dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale	
	territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro;	
	(x) a sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni	
	fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'Impresa esecutrice.	
		Pagina 13 di 32

**2.3.3.** Sono compresi nell’Incarico di cui al precedente comma:

- a)** la formulazione, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Committente, di relazioni sul rispetto delle misure e sulle tecniche di sicurezza adottate nell’esecuzione dei Lavori;
- b)** gli incontri periodici in cantiere o presso l’ufficio della Direzione Lavori che la Commissione di collaudo possa richiedere in qualsiasi momento al fine di risolvere problemi tecnici e gestionali.

### **Articolo 3 – Modalità di esecuzione dell’Incarico**

**3.1.** Nell’esecuzione dell’Incarico, l’Appaltatore dovrà avvalersi dei più elevati *standard* di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà oltre il caso del dolo e della colpa grave e dovrà svolgere le attività di propria competenza in modo tale da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei Lavori.

**3.2** In caso di varianti in corso d’opera, il Professionista sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al piano di sicurezza e al fascicolo di cui all’art. 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

**3.3.** L’Appaltatore si impegna, altresì, a coordinare e adeguare l’espletamento delle attività di propria competenza alle esigenze o alle richieste del R.U.P., fatto salvo il caso in cui queste ultime possano compromettere la sicurezza dei lavoratori nell’esecuzione dei Lavori.

**3.4.** L’Appaltatore e la Committente, per il tramite del R.U.P., si obbligano a comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verifichino nel corso della progettazione e nella conduzione dei Lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni di cui al presente Incarico.

**3.5. L'Appaltatore si impegna:**

a) a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Prestazionale, nel DIP e nel presente contratto;

b) ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le citate prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico del professionista, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e del professionista non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti di INRiM;

c) prestare i servizi predisponendo ed impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto specificato nel Capitolato Prestazionale e nel

DIP;

d) comunicare a INRiM - entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo - ogni modificazione e/o integrazione relativa a:

- il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss del D.Lgs 36/2023;

	- le informazioni e dati relativi alla iscrizione al Registro delle Imprese	
	fornite con la dichiarazione sostitutiva in sede di partecipazione alla	
	procedura di cui alle premesse;	
	- ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti attestanti la capacità	
	tecnica richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di cui alle	
	premesse;	
	- eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria di entità	
	superiore al 2%, rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del	
	D.P.C.M. 187/91;	
	e) rispettare le leggi, i regolamenti, i contratti collettivi ed integrativi	
	aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti	
	successivamente alla stipula del presente contratto, in relazione a tutte	
	le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di	
	dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di	
	qualsivoglia altra natura, e ad assumersi ogni responsabilità per danni	
	ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da	
	dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o	
	indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto dell'appalto,	
	manlevando e garantendo a INRiM da ogni onere, responsabilità o	
	danno che quest'ultima dovesse subire.	
	<b>Articolo 4 – Composizione dei Gruppi di Lavoro</b>	
	<b>4.1.</b> L'Appaltatore ha indicato la composizione dei Gruppi di Lavoro come di	
	seguito indicato:	
	a) <i>“Gruppo di Progettazione”</i>	
	■ _____	
		Pagina 16 di 32



■ \_\_\_\_\_

b) “Gruppo di Lavoro Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione”

■ \_\_\_\_\_

■ \_\_\_\_\_

**4.2.** L’Appaltatore si impegna a non modificare i Gruppi di Lavoro e a non sostituirne i componenti nel corso dell’esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e, comunque, a seguito di una procedura concordata con la Committente e formalizzata per iscritto.

#### **Articolo 5 – Durata dell’Incarico, Opzioni e Revisione prezzi**

**5.1.** L’Incarico di cui al presente Contratto decorrerà a partire dalla comunicazione di inizio attività da parte del R.U.P. e terminerà con l’approvazione del progetto esecutivo da parte del Committente o con l’emissione del certificato di collaudo nel caso di attivazione delle prestazioni opzionali.

#### **5.2 Progettazione di fattibilità tecnica ed economica**

Relativamente al servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, la durata dell’Incarico di progettazione è pari a 120 (*centventi*) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione scritta del R.U.P. che disporrà l’inizio dell’attività di redazione e si svilupperà secondo le seguenti fasi:

Fase 1 - Progetto di fattibilità tecnico-economica, comprendente le verifiche con gli enti sovraordinati per il successivo relativo rilascio dei pareri e nulla osta (Urbanistica Città di Torino, Commissione del paesaggio, Patrimonio Città di Torino, VV.F, ASL etc.): Giorni 60 (*sessanta*) naturali e consecutivi dalla

	ricezione della comunicazione scritta del R.U.P. che disporrà l'inizio	
	dell'attività di redazione.	
	<u>Fase 2</u> Predisposizione, presentazione delle istanze necessarie e ottenimento	
	dei titoli abilitativi (Urbanistica Città di Torino, Commissione del paesaggio,	
	Patrimonio Città di Torino, VV.F, ASL etc.): Giorni 60 ( <i>sessanta</i> ) naturali e	
	consecutivi dalla ricezione della comunicazione scritta del R.U.P. che	
	disporrà l'inizio dell'attività di redazione.	
	<b>5.3. Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di</b>	
	<b>progettazione (Fase 3)</b>	
	Relativamente al servizio di progettazione esecutiva, la durata dell'Incarico di	
	progettazione è pari a 60 ( <i>sessanta</i> ) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione	
	della comunicazione scritta del R.U.P. che disporrà l'inizio dell'attività di	
	redazione.	
	<b>5.4. Direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo e</b>	
	<b>coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</b>	
	Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di	
	affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, nel caso in cui	
	sia attivata l'opzione descritta nel Capitolato prestazionale e negli atti di gara.	
	L'attività opzionale per la prestazione del servizio di Direzione Lavori,	
	contabilità e misura e assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in	
	fase di esecuzione, qualora attivato dal RUP, avrà una durata pari al termine	
	previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto per il completamento dei Lavori. La	
	durata della prestazione sarà pari all'effettivo tempo previsto per dare compiuti	
	e collaudati tutti i lavori da realizzare e tutti gli adempimenti normativi	
	connessi.	
		Pagina 18 di 32

L'Incarico, comunque, si concluderà non prima dell'approvazione, da parte della Committente, del collaudo tecnico - amministrativo dei Lavori.

**5.5.** La Committente può esercitare il diritto ad attivare le opzioni per l'affidamento dei servizi tecnici di cui sopra almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del contratto originario.

**5.6.** Le indicazioni per l'esercizio dell'opzione, specificata nel capitolato e nei documenti di gara, sarà comunicata esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dell'operatore economico nel presente contratto.

**5.7.** Le modalità di svolgimento delle prestazioni opzionali sono descritte nel Capitolato Prestazionale e nel presente contratto.

**5.8.** Alle prestazioni opzionali si applicano le norme contenute nel presente contratto.

**5.9.** La Committente ha la più ampia facoltà di non procedere all'affidamento delle prestazioni opzionali: nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere può dunque essere richiesto all'ente medesimo qualora questo non eserciti l'opzione, così come in caso di esercizio tardivo se il professionista accetti comunque di assumere l'incarico.

**5.10.** Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Committente può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, mediante comunicazione inviata a mezzo PEC. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**5.11.** Per il presente contratto è ammessa la revisione del prezzo d'appalto sulla base di apposita istruttoria, tenuta dal RUP.

**5.12.** La variazione prezzi deve trovare giustificazione in eventi imprevedibili e sopravvenuti non dipendenti dal soggetto contraente tali da incidere sulle proprie spese generali.

**5.13.** La variazione prezzi è riconosciuta solo per eventi imprevedibili e sopravvenuti non dipendenti dal soggetto contraente che incidono sulla voce "*spese ed oneri accessori*" di cui all'art. 5 del decreto 17 giugno 2016 in una percentuale superiore a quella riconoscibile ai sensi del predetto articolo 5.

**5.14.** Per la rideterminazione delle spese in questione, si potrà far riferimento anche agli indici dei prezzi ritenuti più idonei, (es. indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, editi dalla Camera di commercio del Comune di Torino, indici Istat).

**5.15.** La richiesta di revisione del prezzo avviene a seguito di istanza documentata da parte dell'Appaltatore e sarà oggetto di riscontro entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla ricezione della richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento percentuale da riconoscere in conformità alle risultanze dell'istruttoria.

## **Articolo 6 – Penali**

**6.1.** Nel caso di inadempimento o ritardato adempimento delle attività di cui al presente Contratto, la Committente potrà applicare delle penali in danno dell'Appaltatore, nella misura e con le specificazioni che seguono.

**6.2.** La Committente procederà - fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all'Appaltatore - in caso di ritardato adempimento o inadempimento delle attività di cui al precedente art. 2 e mancato rispetto di termini indicati nel presente contratto e nel Capitolato Prestazionale, all'applicazione di una penale pari all'1‰ del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da trattenersi in occasione del successivo pagamento.

**6.3.** La Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per la medesima di richiedere il maggior danno.

**6.4.** Il R.U.P. provvederà a contestare l'inadempimento all'Appaltatore e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi alla Committente entro 20 (venti) giorni successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'Appaltatore.

**6.5.** Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'Appaltatore.

#### **Articolo 7 – Verifica della progettazione e consegna degli elaborati**

**7.1.** La documentazione di ogni livello progettuale viene sottoposta a verifica ai sensi dell'art. 42 del Codice.

**7.2.** L'attività di verifica potrebbe essere sviluppata *in progress* e, pertanto, l'Appaltatore sarà tenuto a rendersi disponibile a confronti periodici con i tecnici incaricati dalla Committente che svolgeranno tale compito, secondo le modalità che verranno stabilite anche in accordo con il R.U.P.

**7.3.** Il progetto esecutivo deve superare il controllo di cui sopra ai fini della sua approvazione da parte della Committente e, quindi, viene sottoposto a validazione da parte del R.U.P. ai sensi dell'art. dell'art. 42, comma 4, del Codice, prima della sua approvazione da parte della Committente per la messa in gara nell'appalto per l'affidamento dei lavori.

**7.5.** Il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il successivo progetto esecutivo deve essere trasmesso in 3 (tre) copie cartacee debitamente sottoscritte e su supporto informatico (dwg e BIM) in formato modificabile (DVD) e in pdf (*scansione degli elaborati con firma autografa o in alternativa elaborati firmati digitalmente*).

**7.7.** L'Appaltatore, inoltre, si impegna a produrre, senza richiedere ulteriori costi, tutti gli stralci del progetto richiesti da Enti che, a vario titolo, ne faranno domanda, anche nella successiva fase di esecuzione.

**7.8.** L'Appaltatore, inoltre, su richiesta e indicazioni del R.U.P., deve fornire eventuali presentazioni del progetto, o di parti di esso, in formato Microsoft Power Point ed illustrarle in occasione di momenti di confronto con le amministrazioni interessate dalla realizzazione dei Lavori.

## **Articolo 8 – Corrispettivi, Modalità di Pagamento**

**8.1.** Il corrispettivo per i servizi oggetto del presente contratto, al netto del ribasso unico offerto del \_\_\_\_\_ %, ammonta complessivamente a € \_\_\_\_\_, (oneri previdenziali ed IVA esclusi):

**8.2.a)** per la progettazione di fattibilità tecnico ed economica è fissato il compenso netto pari a € \_\_\_\_\_ (oneri previdenziali ed IVA esclusi);

**8.2.b)** per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è fissato il compenso netto pari a € \_\_\_\_\_ (oneri previdenziali ed IVA esclusi);

**8.2.c)** l'esecuzione delle prestazioni OPZIONALI relative alla Direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è fissato il corrispettivo pari a € \_\_\_\_\_ (oneri previdenziali ed IVA esclusi).

**8.3.** L'Appaltatore riconosce e accetta che il corrispettivo di cui al precedente art. 8.2. è comprensivo di ogni spesa, trasferta, sopralluogo, prestazione di cantiere, materiale cartaceo e informatico e quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per l'esecuzione dell'Incarico.

**8.4.** L'effettivo corrispettivo delle prestazioni di cui al precedente comma 8.2., viene rideterminato a consuntivo, sulla base delle vigenti tariffe professionali di cui all'allegato I.13 del Codice.

**8.5.** In particolare l'effettivo corrispettivo delle prestazioni relative al Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e per le direzioni operative viene rideterminato a consuntivo, sulla base dei parametri di cui al di cui all'allegato I.13 del Codice depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara, in riferimento all'effettivo importo lordo finale dei Lavori, così come indicato nello stato finale dei lavori, computato in virtù anche dell'aumento o della diminuzione dell'importo dei Lavori a seguito di eventuali varianti tecniche e suppletive.

**8.6.** Si richiamo le modalità di pagamento di cui all'Art 10 del Disciplinare di gara. I pagamenti dei corrispettivi sono disposti a seguito di emissione di fattura, in formato elettronico, redatta secondo le norme in vigore. Le fatture

potranno essere emesse solo dopo ricevimento di specifica comunicazione da parte della Committente, e verranno liquidate solo dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'Appaltatore.

**8.7.** In caso di inadempienza, contestata all'Appaltatore con raccomandata A/R o tramite PEC, INRiM può sospendere i pagamenti dei corrispettivi fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

**8.8.** L'ammontare del corrispettivo, comprensivo degli oneri di legge, sarà corrisposto con le modalità stabilite dall'art. 10 del Capitolato prestazionale

**8.9.** Le fatture dovranno essere intestate, ed inviate in formato elettronico, ad INRiM – Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, str. delle Cacce, 91 – 10135 Torino. INRiM è soggetta agli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è UFPQ1O. Nella fattura elettronica, dovranno altresì essere indicati: il riferimento al presente Contratto, il Codice Unitario Progetto (CUP), il Codice Identificativo Gara (CIG) e la dicitura *split-payment*

**8.10.** La Committente non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico; non saranno pertanto riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

**8.11.** Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei Lavori, il corrispettivo delle prestazioni d'Incarico sarà commisurato all'importo complessivo dei Lavori eseguiti e il relativo importo verrà liquidato dopo l'avvenuta approvazione del certificato di collaudo provvisorio dei Lavori eseguiti.



**8.12.** In caso di raggruppamento temporaneo le fatture, distinte per ciascuno dei componenti il raggruppamento temporaneo, verranno emesse ed inviate in formato elettronico a INRiM e il Capogruppo del Raggruppamento provvederà a trasmettere un riepilogo con numero e data delle fatture elettroniche emesse da ciascun componente del raggruppamento. Il pagamento avverrà tramite unico bonifico a favore di ciascun membro del raggruppamento.

**8.13.** Le Parti riconoscono sin d'ora che, qualora sia necessario procedere alla liquidazione o vidimazione della parcella da parte dell'ordine professionale competente, l'ordine professionale da interpellare è quello che ha sede a Torino.

#### **Articolo 9 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

**9.1.** L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

**9.2.** La Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti all'Appaltatore a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) come da dichiarazione rilasciata dall'Appaltatore.

**9.3.** Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 9-bis, L. 136/2010 e s.m.i., il presente Contratto potrà essere risolto dalla Committente, ai sensi dell'art. 1453 c.c., in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione, da parte dell'Appaltatore, agli obblighi di tracciabilità previsti dalla sopracitata legge. In tale ipotesi, la Committente provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione a INRiM e alle Autorità competenti.

**9.4.** L'Appaltatore si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, A.N.A.C.).

#### **Articolo 10 – Cauzione**

**10.1.** Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non allegata, la cauzione definitiva ex art. 117, del Codice a garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

**10.2.** La garanzia sarà progressivamente svincolata a sensi di quanto previsto dallo stesso art. 117. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

**10.3.** La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Committente.

**10.4.** Senza alcun pregiudizio alla piena responsabilità dell'Appaltatore in ordine agli obblighi dallo stesso assunti, questi ha consegnato alla Committente documentazione attestante il possesso di idonee polizze assicurative.

#### **Articolo 11– Recesso e Risoluzione**

**11.1.** La Committente potrà recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere all'Appaltatore esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell'Incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.

Nel caso di recesso dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a manlevare e a tenere indenne la Committente da ogni eventuale danno o risarcimento o maggiore somma che la medesima Committente sarà tenuta ad erogare ed, in

	particolare, alle maggiori somme che essa dovrà corrispondere al professionista	
	che subentrerà nell'esecuzione dell'Incarico.	
	<b>11.2.</b> Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., la Committente avrà diritto di	
	risolvere il presente Contratto, previo invio di raccomandata A/R con cui	
	comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei	
	seguenti casi:	
	a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un	
	provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle	
	misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 ovvero sia intervenuta	
	condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione	
	o in materia di sicurezza;	
	b) in caso di violazione degli obblighi assunti dall'Appaltatore in virtù del	
	presente Contratto;	
	c) nei casi di cui agli artt. 2.1.3, 6.2, 6.3, 9.3, 11.3, 15.4, 18.2 del presente	
	contratto;	
	d) nel caso in cui emergano, in sede di informativa antimafia di cui al D.Lgs.	
	159/2011 elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del	
	rapporto fiduciario con l'Appaltatore.	
	<b>11.3.</b> La Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del	
	Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1662 c.c. e fatto salvo il	
	risarcimento del maggior danno.	
	<b>11.4.</b> In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l'efficacia del	
	Contratto, l'Appaltatore si impegna a trasferire tempestivamente alla	
	Committente tutta la documentazione elaborata in adempimento alle	
	obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di	
		Pagina 27 di 32

cessazione del rapporto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per permettergli la continuazione dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

**11.5.** Resta inteso tra le Parti che, a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'Incarico, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata A/R, da inviarsi dalla Committente all'Appaltatore. In tal caso, quest'ultimo non potrà pretendere dalla Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

## **Articolo 12 – Subappalto**

*(in caso di dichiarazione resa in sede di offerta in merito all'intenzione di subappaltare)*

**12.1.** L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni consentite dalla *lex specialis* di gara

.....

*(qualora l'Appaltatore abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)*

**12.3.** Non è ammesso il subappalto.

## **Articolo 13 – Cessione del contratto e cessione dei crediti**

**13.1.** È vietata la cessione del presente Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

**13.2.** È vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dell'appalto, senza l'espressa autorizzazione preventiva del committente alle condizioni di cui all'art. 6 dell'Allegato II.14 del Codice

#### **Articolo 14 – Proprietà delle risultanze dell'Incarico**

**14.1.** I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti generati dall'Appaltatore nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Incarico rimarranno di titolarità esclusiva della Committente che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.

#### **Articolo 15 – Impegno di riservatezza**

**15.1.** L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi della Committente, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'Appaltatore venga comunque conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

**15.2.** L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

**15.3.** L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 15.1 e 15.2 del presente articolo.

**15.4.** In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto e l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla Committente medesima tutti i danni che ad esso dovessero derivare.

#### **Articolo 16 – Elezione di domicilio**

**16.1.** Le parti eleggono domicilio:

- INRiM presso la propria sede, in Torino, Strada delle Cacce 91  
pec inrim@pec.it;
- L'Appaltatore presso la propria sede,  
\_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ e  
pec \_\_\_\_\_;

#### **Articolo 17 – Spese contrattuali**

**17.1.** Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa.

Restano, altresì, a carico esclusivo dell'Appaltatore le tasse, imposte, e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del presente Incarico.

#### **Articolo 18 - Privacy**

**18.1.** Il trattamento dei dati personali raccolti dalla Committente viene effettuato unicamente con finalità correlate alla gestione del presente rapporto contrattuale nonché per ottemperare ad obblighi di legge, come previsto dall'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati potranno essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui la Committente si avvarrà come Responsabili del trattamento. Potranno essere inoltre comunicati a soggetti



esecuzione e risoluzione – è competente in via esclusiva il Tribunale Civile di  
Torino.

\* \* \*

*Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28  
dicembre 2000, n. 445, del D Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate*

INRiM \_\_\_\_\_

Appaltatore \_\_\_\_\_

\* \* \*

Ai sensi e per gli effetti *ex artt.* 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara  
espressamente di aver letto e di accettare incondizionatamente tutte le clausole  
che precedono ed in particolare:

Art.5 – Durata dell'Incarico;

Art.6 – Penali;

Art.8 – Corrispettivi e modalità di pagamento;

Art.9 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Art.10 – Cauzione;

Art.11 – Recesso e risoluzione;

Art.13 – Cessione del contratto e cessione dei crediti;

*Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28  
dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate*

Appaltatore \_\_\_\_\_