

Determinazione

Oggetto: Procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo padiglione da destinare alla "Terza Missione" nell'ambito del progetto "INRiM 2:0" presso il Campus dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) Strada delle Cacce n. 91, Torino. Importo a base di gara euro 3.582.120,06, oltre I.V.A. 10%, oneri di sicurezza inclusi. Integrazione e convalida della Determinazione a contrarre n. 45 del 13.02.2026 ex art. 21-nonies, comma 2, L. n. 241/1190. Integrazione della motivazione relativa alla contabilizzazione a corpo.

[CIG BA6E2405BE – CUP E16J22000270001 – CUI L09261710017202500012]

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il decreto legislativo n. 38 del 21 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l'INRiM;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 25/11/2016, n. 218, approvato con Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018;
- Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INRiM n. 9/2/2009 del 29 aprile 2009;
- Visto il Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. 1478 del 30 gennaio 2018;
- Visto il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 (di seguito anche Codice), con cui è stato approvato il nuovo *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *"Gazzetta Ufficiale - Serie generale"* n. 77 del 31 marzo 2023;
- Viste le *"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"* di cui al D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024, pubblicato in Supplemento ordinario alla *"Gazzetta Ufficiale – Serie generale"* n. 305 del 31/12/2024;

Premesso che

- Con Determinazione del Direttore Generale dell'INRiM n. 45 del 13/02/2026, è stata indetta una procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori in oggetto ed è stato altresì approvato il Progetto esecutivo, il Disciplinare di gara, lo schema di contratto e tutta la documentazione di gara, nonché la spesa massima complessiva dell'affidamento;
- Il bando di gara è stato pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) dell'ANAC in data 17/02/2026 tramite l'utilizzo della piattaforma di Pubblicità a Valore Legale (PVL) di ANAC, ai sensi degli articoli 27, 84 e 85 del d.Lgs. n. 36/2023;
- Il Disciplinare e tutta la documentazione relativa alla gara in oggetto sono stati pubblicati sulla piattaforma telematica di negoziazione U-Buy in data 17/02/2026 con identificativo G02381;
- Il termine ultimo per presentare offerta per la procedura in oggetto è fissato per le ore 23:59 del giorno 31/03/2026;
- In seguito alla pubblicazione della procedura in oggetto, l'Unione Industriale della Provincia di Asti, con comunicazione del 06/03/2026, Prot. INRiM n. 4624, ha formalmente contestato

la non corretta applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 5 dell'Allegato I.7 al Codice dei contratti per l'assenza della motivazione relativa alla scelta operata dalla Stazione appaltante in relazione alle modalità di contabilizzazione delle opere, chiedendo la sospensione della procedura e la riformulazione della stessa con il criterio "*a misura*";

- Considerato che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera m) e dall'articolo 5, comma 1, lettera a), dell'Allegato I.7 al Codice, sia la documentazione di gara (art. 3.1 del Disciplinare di gara, art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto e art 4 dello Schema di contratto), sia il Quadro Economico dell'intervento, approvati con la citata Determinazione n. 45 del 13/02/2026, prevedono espressamente la scelta operata dall'INRiM in merito alla contabilizzazione dei lavori con modalità "*a corpo*";
- Considerato altresì che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), dell'Allegato I.7 al Codice, la scelta della contabilizzazione a corpo deve essere espressamente motivata dalla stazione in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro;
- Rilevato che la predetta documentazione di gara pubblicata in data 17/02/2026, pur precisando la modalità di contabilizzazione a corpo dei lavori, non riporta espressamente la motivazione di tale scelta;
- Evidenziato che la scelta della contabilizzazione a corpo riportata nella documentazione di gara approvata con la citata Determinazione n. 45/2026, è motivata dall'elevato livello di definizione del Progetto Esecutivo, il quale descrive in modo puntuale e dettagliato ogni lavorazione, minimizzando il rischio di scostamenti quantitativi in fase di esecuzione ed è volta a garantire la certezza della spesa per l'Istituto e a responsabilizzare l'appaltatore sul risultato finale, riducendo il rischio di riserve legate a scostamenti quantitativi, data l'elevata qualità del dettaglio progettuale raggiunto;
- Ritenuto opportuno integrare la motivazione della succitata Determinazione n. 45/2026 nei termini di cui al precedente punto, al fine di garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa e la piena legittimità dell'iter procedurale già avviato;
- Considerato, altresì, che l'integrazione della motivazione operata con il presente atto ha natura meramente ricognitiva e chiarificatrice di una scelta già operata negli atti di gara e non apporta modifiche alla disciplina della medesima, non sussistendo quindi i presupposti di cui all'articolo 92, comma 2, del Codice per la proroga del termine di presentazione delle offerte;
- Ritenuto pertanto di non accogliere la richiesta di sospensione e riformulazione della gara citata in premessa, restando confermati la modalità di contabilizzazione a corpo e il termine di scadenza di presentazione delle offerte;
- Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'articolo 21-*nonies*, L. n. 241/1990, per procedere alla convalida della Determinazione n. 45 del 13/02/2026 integrandone la motivazione nei termini sopra esposti;

DETERMINA

- 1) Di convalidare la Determinazione n. 45 del 13/02/2026 per le ragioni espresse in narrativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-*nonies*, L. n. 241/1990, integrandone la motivazione nei termini di seguito esposti;
- 2) Di integrare la motivazione della Determinazione n. 45 del 13/02/2026 dando atto che la scelta della contabilizzazione a corpo riportata nella documentazione di gara, è motivata dall'elevato livello di definizione del Progetto Esecutivo, il quale descrive in modo puntuale e dettagliato ogni lavorazione,

minimizzando il rischio di scostamenti quantitativi in fase di esecuzione ed è volta a garantire la certezza della spesa per l'Istituto e a responsabilizzare l'appaltatore sul risultato finale, riducendo il rischio di riserve legate a scostamenti quantitativi, data l'elevata qualità del dettaglio progettuale raggiunto;

- 3) Di confermare nel resto ogni altra disposizione, allegato e impegno di spesa già assunto con la Determinazione n. 45 del 13/02/2026 oggetto di convalida;
- 4) Di dare atto che non sussistono i presupposti di cui all'articolo 92, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 per la proroga del termine di presentazione delle offerte;
- 5) di non accogliere la richiesta di sospensione e riformulazione della gara citata in premessa, restando confermati la modalità di contabilizzazione a corpo e il termine di scadenza di presentazione delle offerte per la procedura in oggetto;
- 6) che siano poste in essere le pubblicazioni e le forme di pubblicità previste dalla legge.

Il Direttore Generale
Dott. Moreno Tivan

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005